



**EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES  
AOO 33/2019/CTSA-TRV  
« MARCHE DE TRAVAUX »**

**Objet : « PROJET DE LA LIGNE T3 ET DE LA LIGNE T4 DU TRAMWAY DE CASABLANCA :  
MISE EN CONFORMITE DES LIGNES ELECTRIQUES 60 KV N°21, N°22 ET N°23 ».**

- **Maître d'ouvrage** : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- **Date d'ouverture des plis** : Le mardi 07 janvier 2020 à 10h00
- **Lieu d'ouverture des plis** : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- **Journaux ayant publié l'avis de publicité** : L'ECONOMISTE et AL MASSAE

➤ **Liste des concurrents ayant déposés leurs plis avant la date et heure d'ouverture des plis :**

N°	CONCURRENTS
1	SGEE
2	CEGELEC

➤ Liste des Concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : **Aucun**

➤ Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun**

➤ Liste des concurrents admissibles sans réserve :

N°	CONCURRENTS
1	SGEE
2	CEGELEC

➤ Liste des Concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques : **Aucun**

➤ Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun**

➤ Liste des concurrents admissibles sans réserve :

N°	CONCURRENTS
1	SGEE
2	CEGELEC

➤ **Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :**

CONCURRENTS	Montant d'acte d'engagement en MAD
SGEE	4.058.212,08 MAD TTC
CEGELEC	2.996.110,88 MAD TTC

➤ Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières des concurrents : **Aucun**

➤ L'appel d'offres a été déclaré **infructueux**.

➤ Date d'achèvement des travaux de la commission : le vendredi 21 février 2020 à 12h00.

➤ **Fait à Casablanca**, le vendredi 21 février 2020 à 12h00.

**Signé : Le Directeur Général**

**Nabil BELABED**





**RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES**  
**33/2019/CTSA-TRV**  
**(Appel d'Offres Ouvert)**

**Maître d'ouvrage: CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA**  
**Objet : PROJET DE LA LIGNE T3 ET DE LA LIGNE T4 DU TRAMWAY DE CASABLANCA : « MISE EN CONFORMITE DES LIGNES ELECTRIQUES 60 KV N°21, N°22 ET N°23 ».**

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
Lot Unique	PROJET DE LA LIGNE T3 ET DE LA LIGNE T4 DU TRAMWAY DE CASABLANCA: « MISE EN CONFORMITE DES LIGNES ELECTRIQUES 60 KV N°21, N°22 ET N°23 ».	Le mardi 07 janvier 2020 à 10h00.	Le vendredi 21 février 2020 à 12h00.	Inférieur.

Fait à Casablanca, le vendredi 21 février 2020 à 12h00.

Le Directeur Général

Nabil BELABED

