

ROYAUME DU MAROC  
Société Casablanca Transport en Site Aménagé SA



EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES  
AOO 41/2020/CTSA-S  
« MARCHÉ DES SERVICES »

**Objet :** « LIGNES DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) DE CASABLANCA : PROJET DE LA LIGNE L5 ET DE LA LIGNE L6 DE BHNS DE CASABLANCA « REALISATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE EN PHASE ETUDES ET TRAVAUX

- Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Date d'ouverture des plis : Le mardi 28 juillet 2020 à 10h00.
- Lieu d'ouverture des plis : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : L'économiste et Al Massae

- Liste des concurrents ayant déposés les plis avant la date et heure d'ouverture des plis :
  - SOCOTEC
  - DEKRA INSPECTION
- Liste des Concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - SOCOTEC
  - DEKRA INSPECTION
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - SOCOTEC
  - DEKRA INSPECTION
- Liste des Concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres techniques : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - SOCOTEC
  - DEKRA INSPECTION
- Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Concurrent	Montant Acte d'engagement MAD
SOCOTEC	637.200 MAD TTC
DEKRA INSPECTION	564.000 MAD TTC

- Liste des soumissionnaires écartés : **aucun**
- Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières du concurrent : **SOCOTEC**
- Justification d'attribution : **l'offre globale la plus avantageuse.**
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **Le jeudi 03 septembre 2020 à 11h00.**

 Fait à Casablanca, Le jeudi 03 septembre 2020 à 11h00.

Signé : Le Directeur Général

Nabil BELABED





**RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES**  
**AOO 41/2020/CTSA-S**  
**« MARCHÉ DES SERVICES »**

**Maître d'ouvrage: CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA**  
**Objet : « LIGNES DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) DE CASABLANCA : PROJET DE LA LIGNE L5 ET DE LA LIGNE L6 DE BHNS DE CASABLANCA « REALISATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE EN PHASE ETUDES ET TRAVAUX**

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
<b>Lot Unique</b>	« LIGNES DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE (BHNS) DE CASABLANCA : PROJET DE LA LIGNE L5 ET DE LA LIGNE L6 DE BHNS DE CASABLANCA « REALISATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE EN PHASE ETUDES ET TRAVAUX	<b>Le mardi 28 juillet 2020 à 10h00</b>	<b>Le jeudi 03 septembre 2020 à 11h00.</b>	<b>SOCOTEC 637.200 MAD TTC</b>

Fait à Casablanca, Le mardi 1<sup>er</sup> septembre 2020 à 11h00.

  
Le Directeur Général  
Nabil BELABED

