ROYAUME DU MAROC
Societé Casablanca Transport en Site Aménagé SA
l\l

CASV

TRANSMPORTS SA

RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES
12/2018/CTSA/S
(Appel d'Offres Ouvert)

Maitre d'ouvrage: CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
Objet : « Prestations de sécurité et de suruveillance au niveau des carrefours, de La plateforme, des centres de maintenance et de
remisage et de toutes les installations de La 2éme ligne et L'extension de La 1ére ligne de tramway de Casablanca ».

: Date d’achévement Concurrent retenu et
Lot Objet Dase n_m_rmzqn __.u_m K des travaux de la Montant de U'offre retenu en
o commission TTC
« Prestations de securite et de surveillance
au niveau des carrefours, de La plateforme,
Lot | des centres de maintenance et de remisageet | Le mardi 17 juillet Le mardi 17 juillet In —u—.-._ ctueux
Unique | detoutes lesinstallations de La 2éme ligne 2018 a 10h00 2018 a 11h00
et l'extension de la 1ére ligne de tramway de
Casablanca ».

_/7 Fait a Casablanca, Le mardi 17 juillet 2018 a 11h00




ROYAUME DU MAROC
Société Casablanca Transport en Site Aménagé SA
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CASV

TRANSPORTS SA

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D’APPEL D'OFFRES
AOO 12/2018/CTSA/S
« MARCHE DE SERVICE »

Objet : « Prestations de sécurité et de surveillance au niveau des carrefours, de la
plateforme des centres de maintenance et de remisage et de toutes les installations de
La 2éme Ligne et L'extension de La 1ére ligne de tramway de Casablanca ».

- Maitre d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Date d’ouverture des plis: Le mardi 17 juillet 2018
- Lieu d'ouverture des plis : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE

- Journaux ayant publié Uavis de publicité: Les Ecos et Al Ahdath AL Maghribia

> Liste des concurrents ayant déposés Leurs échantillions et dossiers techniques au département
des marchés : Aucun

> Liste des concurrents ayant déposés Le pli avant La date et heure d’ouverture des plis : Aucun

> Liste des concurrents ayant déposés Le pli avant La date et heure d'ouverture des plis : Aucun

> L'appel d'offres est déclaré infructueux.

» Date d'achévement des travaux de La commission : Le mardi 17 juillet 2018.

Fait a Casablanca, Le mardi 17 juillet 2018.
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