



EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES  
N° AOO N°27/2021/CTSA-S

SERVICES DE BUREAU DE CONTRÔLE:

« RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'OUVRAGE DE DÉNIVELLATION DU BOULEVARD MOHAMMED VI AUX CROISEMENTS AVEC LES BOULEVARDS : AL QODS, DRISS EL HARTI, DAKHLA ET AMGALA »

- Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Date d'ouverture des plis : Le Jeudi 08 Juillet 2021 à 10h00.
- Lieu d'ouverture des plis : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : Les Ecos & Al Ahdath Al Maghribiya

- Liste des concurrents ayant déposés les plis avant la date et heure d'ouverture des plis :
  - VERCO
  - SOCOTEC
- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
  - VERCO
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - SOCOTEC
- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques : **Aucun**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
  - SOCOTEC

➤ Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement EUR TTC	Montant de l'acte d'engagement MAD TTC
SOCOTEC	-	211.200,00 MAD TTC

- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres financières : **Aucun**
- Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières du concurrent :
  - SOCOTEC

- Justification d'attribution : **Le moins disant.**
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **Le Lundi 02 Août 2021 à 11h00.**

Fait à Casablanca, Le Lundi 02 Août 2021 à 11h00.

Signé : Le Directeur Général  
Nabil BELABED



*Handwritten initials 'le ar'*



TRANSPORTS SA  
Pour vous simplifier la vie

RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES

N° AOO 27/2021/CTSA-S  
(Appel d'Offres Ouvert)

Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA

Objet : SERVICES DE BUREAU DE CONTRÔLE : « RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'OUVRAGE DE DÉNIVELLATION DU BOULEVARD MOHAMMED VI AUX CROISEMENTS AVEC LES BOULEVARDS : AL QODS, DRISS EL HARTI, DAKHLA ET AMGALA »

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
Lot Unique	SERVICES DE BUREAU DE CONTRÔLE : «RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'OUVRAGE DE DÉNIVELLATION DU BOULEVARD MOHAMMED VI AUX CROISEMENTS AVEC LES BOULEVARDS : AL QODS, DRISS EL HARTI, DAKHLA ET AMGALA»	Le Jeudi 08 Juillet 2021 à 10h00	Le Lundi 02 Août 2021 à 11h00	SOCOTEC  211.200,00 MAD TTC

Fait à Casablanca, Le Lundi 02 Août 2021 à 11h00.

Le Directeur Général

Nabil BELABED

*Nabil Belabed*

