



EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES
RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'OUVRAGE DE DÉNIVELLATION DU BOULEVARD MOHAMMED VI AUX CROISEMENTS
AVEC LES BOULEVARDS : AL QODS, DRISS EL HARTI, DAKHLA ET AMGALA

- Maître d'ouvrage : **CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA**
- Date d'ouverture des plis : **Le Mardi 12 Octobre 2021 à 10h00.**
- Lieu d'ouverture des plis : **SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE**
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : **L'Economiste & Al Massae**

➤ Liste des concurrents ayant déposés les plis avant la date et heure d'ouverture des plis :

- **BIOUI TRAVAUX**
- **SGTM**

➤ Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques: **Aucun.**

➤ Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**

➤ Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- **BIOUI TRAVAUX**
- **SGTM**

➤ Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques : **Aucun.**

➤ Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**

➤ Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- **BIOUI TRAVAUX**
- **SGTM**

➤ Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement
BIOUI TRAVAUX	171.383.551,39 MAD TTC
SGTM	174.771.643,80 MAD TTC

➤ Liste des soumissionnaires écartés :

- **Aucun**

➤ Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières des concurrents :

- **BIOUI TRAVAUX**

➤ Justification d'attribution : **l'offre financière la moins disante.**

➤ Date d'achèvement des travaux de la commission : **Le Lundi 25 Octobre 2021 à 11h00**

Fait à Casablanca, Le Lundi 25 Octobre 2021 à 11h00

AM
Signé : le Directeur Général
Nabil BELABED





RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES
AOO 38/2021/CTSA-TRV
« MARCHÉ TRAVAUX »

Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA

Objet : RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'OUVRAGE DE DÉNIVELLATION DU BOULEVARD MOHAMMED VI AUX CROISEMENTS AVEC LES BOULEVARDS : AL QODS, DRISS EL HARTI, DAKHLA ET AMGALA

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
Lot Unique	RÉALISATION DES TRAVAUX DE L'OUVRAGE DE DÉNIVELLATION DU BOULEVARD MOHAMMED VI AUX CROISEMENTS AVEC LES BOULEVARDS : AL QODS, DRISS EL HARTI, DAKHLA ET AMGALA	Le Mardi 12 Octobre 2021 à 10h00	Le Lundi 25 Octobre 2021 11h00	BIOUI TRAVAUX 171.383.551,39 MAD

Fait à Casablanca, Le Lundi 25 Octobre 2021 à 11h00.

 Le Directeur Général
Nabil BELABED 

