



EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES
N° AOO 04/2022/CTSA-S (Appel d'Offres Ouvert)
SERVICES DE BUREAU DE CONTRÔLE:

« RÉALISATION DE LA TRÉMIE DÉNIVELANT LE CARREFOUR SIS INTERSECTION BOULEVARD DE LA RÉSISTANCE ET BOULEVARD MOHAMMED VI ET DE MISE À NIVEAU DE LA TRÉMIE HADJ OMAR RIFFI »

- Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Date d'ouverture des plis : Le mardu 31 mai 2022 à 10h00.
- Lieu d'ouverture des plis : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : Les Ecos & Al Ahdath Al Maghribiya

➤ Liste des concurrents ayant déposés les plis avant la date et heure d'ouverture des plis :

- VERCO
- SOCOTEC
- TECNITAS
- SOMACEP

➤ Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- SOMACEP
- VERCO

➤ Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**

➤ Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- SOCOTEC
- TECNITAS

➤ Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques :

- VERCO

➤ Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**

➤ Liste des concurrents admissibles sans réserve :

- SOCOTEC

➤ Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Concurrents	Montant de l'acte d'engagement EUR TTC	Montant de l'acte d'engagement MAD TTC
SOCOTEC	-	264.000,00 MAD TTC

➤ Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres financières : **Aucun**

➤ Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières du concurrent :

- SOCOTEC

➤ Justification d'attribution : **Le moins disant.**

➤ Date d'achèvement des travaux de la commission : **Le vendredi 10 juin 2022 à 11h00.**

Fait à Casablanca, Le vendredi 10 juin 2022 à 11h00.

Signé : le Directeur Général
Nabil BELABED



ROYAUME DU MAROC
Société Casablanca Transport en Site Aménagé SA



TRANSPORTS SA
Pour nous simplifier la vie

RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES

N° AOO 04/2022/CTSA-S

(Appel d'Offres Ouvert)

Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA

Objet : SERVICES DE BUREAU DE CONTRÔLE : « RÉALISATION DE LA TRÉMIE DÉNIVELANT LE CARREFOUR SIS INTERSECTION BOULEVARD DE LA
RÉSISTANCE ET BOULEVARD MOHAMMED VI ET DE MISE À NIVEAU DE LA TRÉMIE HADJ OMAR RIFFI »

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
Lot Unique	SERVICES DE BUREAU DE CONTRÔLE : « RÉALISATION DE LA TRÉMIE DÉNIVELANT LE CARREFOUR SIS INTERSECTION BOULEVARD DE LA RÉSISTANCE ET BOULEVARD MOHAMMED VI ET DE MISE À NIVEAU DE LA TRÉMIE HADJ OMAR RIFFI »	Le mardi 31 mai 2022 à 10h00	Le vendredi 10 juin 2022 à 11h00	SOCOTEC: 264.000,00 MAD TTC

Fait à Casablanca, Le vendredi 10 juin 2022 à 11h00.

Le Directeur Général

Nabil BELABED

