

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES
N° AOO 16/2024/CTSA-S
(Appel d'offres Ouvert)

**CONTROLE ET OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX RELATIFS AU PROJET
DE CONSTRUCTION DU PARKING HYPERCENTRE DE CASABLANCA**

- Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Date d'ouverture des plis : Le jeudi 23 mai 2024 à 10h00.
- Lieu d'ouverture des plis : SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : Les ECOS – AL Ahdath Al Maghribiya

- Liste des concurrents ayant déposés les plis avant la date et heure d'ouverture des plis :
 - APAVE
 - SOMACEP NORD
 - CAPEC MAROC
 - SOCOTEC
 - SOMACEP II
 - TECNITAS
 - BUREAU VERITAS

- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - CAPEC MAROC
 - SOMACEP II

- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - APAVE
 - SOMACEP NORD
 - SOCOTEC
 - TECNITAS
 - BUREAU VERITAS

- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques :
 - BUREAU VERITAS

- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - APAVE
 - SOMACEP NORD
 - SOCOTEC
 - TECNITAS


- Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Concurrent	APAVE	TECNITAS	SOCOTEC	SOMACEP NORD
Montant AE en MAD TTC	304 980,00	324 000,00	420 000,00	294 000,00

- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres financières : **Apave Maroc**
- Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières du concurrent : **SOMACEP NORD**
- Justification d'attribution : **La note générale la plus élevée.**
- Date d'achèvement des travaux de la commission : **Le jeudi 13 juin 2024 à 11h00.**

w Fait à Casablanca, Le jeudi 13 juin 2024 à 11h00.

Signé : **Le Directeur Général**
Nabil BELABED



AM



RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES
N° AOO 16/2024/CTSA-S
(Appel d'Offres Ouvert)

- Maître d'ouvrage : CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- Objet : CONTROLE ET OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX RELATIFS AU PROJET DE CONSTRUCTION DU PARKING HYPERCENTRE DE CASABLANCA

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
Lot Unique	CONTROLE ET OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX RELATIFS AU PROJET DE CONSTRUCTION DU PARKING HYPERCENTRE DE CASABLANCA	Le jeudi 23 mai 2024 à 10h00	Le jeudi 13 juin 2024 à 11h00.	SOMACEP NORD : 294.000,00 MAD TTC

➤ Fait à Casablanca, Le jeudi 13 juin 2024 à 11h00.

Le Directeur Général

Nabil BELABED

