



EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES

N° AOO 34/2024/CTSA-S

(Appel d'offres Ouvert)

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET MISE A NIVEAU DE L'AXE ZERKTOUNI BOULEVARD LA RESISTANCE ENTRE BOULEVARD MOHAMMED VI ET BOULEVARD DE LA CORNICHE

« REALISATION DES PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES POUR LE CONTROLE EXTERIEUR EN PHASE TRAVAUX »

- **Maître d'ouvrage :** CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE SA
- **Date d'ouverture des plis :** Le mardi 27 AOÛT 2024, à 10h00 heures.
- **Lieu d'ouverture des plis :** SIEGE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
- **Journaux ayant publié l'avis de publicité :** les Ecos et Al Ahdath Al Maghribiya
- Liste des concurrents ayant déposés les plis avant la date et heure d'ouverture des plis :
 - **MAPPING.**
 - **ETAFAT.**
- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :
 - **SOCIETE MAROCAINE DE TOPOGRAPHE ET EXPERTISE.**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - **MAPPING.**
 - **ETAFAT.**
- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres techniques : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles avec réserve : **Aucun.**
- Liste des concurrents admissibles sans réserve :
 - **MAPPING.**
 - **ETAFAT.**
- Montant de l'acte d'engagement des soumissionnaires retenus :

Concurrents	MONTANT AE MAD TTC
MAPPING.	276 480,00
ETAFAT	327.600,00

- Liste des Concurrents écartés à l'issue de l'examen des offres financières : **Aucun**
- Soumissionnaire retenu à l'examen des offres financières du concurrent : **MAPPING.**
- Justification d'attribution : **l'offre la plus avantageuse.**
- **Date d'achèvement des travaux de la commission :** Le jeudi 29 août 2024, à 12h00 heure.

Fait à Casablanca, Le jeudi 29 août 2024, à 12h00 heure.

Signé : le Directeur Général
Nabil BELABED

ROYAUME DU MAROC
Société Casablanca Transport en Site Aménagé SA



TRANSPORTS SA
Pour vous simplifier la vie

RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES
N° AOO 34/2024/CTSA-S
(Appel d'offres Ouvert)

**Objet : « TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET MISE A NIVEAU DE L'AXE ZERKTOUNI BOULEVARD LA RESISTANCE ENTRE BOULEVARD MOHAMMED VI ET BOULEVARD DE LA CORNICHE
« REALISATION DES PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES POUR LE CONTROLE EXTERIEUR EN PHASE TRAVAUX »**

Lot	Objet	Date et heure de remise des offres	Date d'achèvement des travaux de la commission	Concurrent retenu et Montant de l'offre retenu en TTC
Lot Unique	« TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET MISE A NIVEAU DE L'AXE ZERKTOUNI BOULEVARD LA RESISTANCE ENTRE BOULEVARD MOHAMMED VI ET BOULEVARD DE LA CORNICHE « REALISATION DES PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES POUR LE CONTROLE EXTERIEUR EN PHASE TRAVAUX »	mardi 27 Août 2024, à 10h00 heures	Le jeudi 29 août 2024, à 12h00 heure.	MAPPING 276 480,00 MAD TTC

Fait à Casablanca, Le jeudi 29 août 2024, à 12h00 heure.

Le Directeur Général

Mabil BELABED

